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3.6.5 RAPOARTE

Rapoartele de baza ce urmeaza a fi emise de Antreprenor vor fi rapoartele de evolutie lunara
(rapoartele de progres), asa cum sunt prezentate la Punctul 4.21 din Conditile Generale, cu
urmatoarele amendamente:

- sub-punctul 4.21 (b) — fotografiile vor fi trimise in trei copii pe hartie plus trei copii
electronice;

- sub-punctul 4.21 (e) — documentele de asigurare a calitatii si de control al calitatii,
rezultatele testului si certificatele Materialelor vor fi trimise in trei copii, respectand de asemenea
cerintele Capitolului 2.A.6 de mai jos;

- sub-punctul 4.21 (i) — pentru lucrarile proiectate de Antreprenor, cum este precizat in
Subcapitolul 3.6.7 de mai jos, responsabilul pentru proiectare va realiza si trimite un raport
Comisiei de Receptie, cum este precizat in Decizia Guvernului 273/1994.

Informatii saptamanale vor fi de asemenea furnizate asa cum este prezentat in Conditiile
Particulare ale Contractului.

3.6.6 DOCUMENTE PENTRU CARTEA CONSTRUCTIEI

Cartea Constructiei este un document prezentat complet in Anexa 6 a Deciziei Guvernului
273/1994. Angajatorul este responsabil de pregatirea intregului continut pentru Cartea
Constructiei, insa documentele referitoare la executia Lucrarilor trebuie sa fie furnizate de
Antreprenor. Astfel:

s Toate formularele pentru controlul calitatii Lucrarilor vor fi in limba romana, pentru a
permite pastrarea unui exemplar in original pentru Cartea Constructiei.

= Toate formele de aprobare a testelor de santier vor fi in limba romana.

« Certificatele de Calitate si Certificatele de Conformitate in original pentru materialele
importate vor fi transmise impreuna cu o traducere in romana, care va indica de
asemenea partea Lucrarilor (obiectul) unde vor fi incorporate materialele.

s O inregistrare cu toate cantitatile de beton folosit la lucrari va fi pastrata pe santier si
transferata Inginerului inainte de preluarea oricarui obiect.

e Un registru cu instructiunile Inginerului si cu insemnarile Constructorului referitoare la
executie va fi pastrat pe santier.

« Un registru cu evenimente speciale — cutremure, inundatii, temperaturi extreme etc - va
fi pastrat pe santier.

3.6.7 DETALII DE EXECUTIE
a. Reteua de distributie a apei si reteaua de canalizare

Desenele din Capitolul 3 sunt bazate pe studii topografice recente si pe avizele corespunzatoare
ulterioare pentru locatiile tuturor utilitatilor urbane. Majoritatea avizelor par a prezenta doar o
pozitie aproximativa a utilitatilor subterane. In plus, unele avize nu sunt coerente, suprapunandu-se
pe o lungime limitata. Antreprenorul va trebui astfel sa verifice aceste studii si avize si sa realizeze
sapaturi de investigare pentru a localiza utilitatile subterane.

Daca este gasita orice discrepanta, Inginerul va fi informat iar decizia Inginerului va fi urmata. Daca
Inginerul va decide astfel, Antreprenorul va modifica planul(rile) de incadrare si/sau profilul(rile)
longitudinal(e) si le va trimite spre aprobare.

Sectiunile transversale standard pentru santuri vor fi revizuite de catre Antreprenor o data pentru
toate Lucrarile, explicand in special geometria si calitatea materialului pozitionat la baza acestora,
in conformitate cu conductele utilizate.
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Sectiunile standard pentru drumuri si alei vor fi revizuite de catre Antreprenor pentru fiecare strada,
dupa inlaturarea pavajului(lor) existent(e), precizand sectorul(le) actual(e) care sa fie realizat(e).

Desenele standard pentru caminele de canalizare vor fi revizuite de catre Antreprenor in special
prin adaugarea pentru fiecare strada a unui tabel cu valorile actuale ale dimensiunilor variabile.
Aceasta dispozitie se aplica de asemenea hidrantilor si vanelor.

Toate aceste desene standard revizuite de catre Antreprenor vor fi trimise pentru aprobare
Inginerului.

Masivele de ancoraj nu sunt incluse in Capitolul 3. Ele vor fi complet proiectate de catre
Antreprenor.

Un articol special a fost inclus in Listele de cantitati pentru acoperirea tuturor costurilor care apar
din cerintele acestui capitol.

b.Statii de pompare pentru canalizare

Constructia poate fi realizata pe baza desenelor din Capitolul 3. Lucrarile electrice pot fi detaliate
de catre Antreprenor, asa cum este prezentat la Punctul 3.2 din acest capitol.

Antreprenorul va prezenta detalii pentru toate tipurile de lucrari mentionate mai sus. Aceste detalii,
schite de lucru si desene de atelier vor fi confirmate de catre Inginer pentru conformarea cu
Desenele de Contract si cu Specificatiile.

Desenele conductelor de refulare vor corespunde in general cerintelor pentru conductele de apa si
canalizare (vezi subcapitolul a. de mai sus).

Un punct special a fost inclus in Listele de cantitati pentru acoperirea tuturor costurilor care apar
din cerintele acestui capitol.

c. SCADA

SCADA va fi o cerinta de proiectare si construire. O prezentare detaliata a obligatiilor
Antreprenorului, inclusiv documentele, se regaseste la Punctul 3.1 Date principale - C a acestui
capitol.

3.6.8. DESENELE POST-EXECUTIE (AS BUILT)

Desenele post executie (ale situatiei construite) vor contine toate Desenele de Contract revizuite
final si toate desenele suplimentare realizate de catre Antreprenor si revizuite final potrivit
Punctului 3.6.7. de mai sus. Desenele standard vor fi incluse doar daca sunt folosite pentru partea
de Lucrari ce urmeaza sa fie predata ca Desene post executie.

Toate Desenele post executie vor fi trimise in trei copii. Pentru lucrarile prezentate la Punctul 3.6.9.
mai jos, aceste trei copii vor fi:

s cele incluse in Manualele de Operare, pentru lucrarile mecanice si electrice;

«s  dosare separate cu lucrari civile, trimise impreuna cu Manualele de Operare, pentru a
permite verificarea acoperirii totale a lucrarilor executate.

O copie electronica va fi trimisa suplimentar, cu forma finala a Desenelor de Constructie.

Au fost incluse pozitii separate in Liste pentru acoperirea costurilor care apar din cerintele acestui
capitol.

3.6.9. MANUALELE DE OPERARE
Manualele de Operare solicitate se vor referi la:

- Statii de Pompare pentru Canalizare — 13 statii de pompare noi




